Приложение №3
к постановлению администрации
городского округа Кашира 
от 29.06.2022г. № 2090-па



Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта
1. Оформление при исполнении обязательств
Таблица 3.1
	Обязательство по контракту
	Наименование документа
	Действие сторон
	Срок направления и подписания документов
	Ответственная сторона

	Выставление счета на выплату аванса
	Счёт на оплату аванса
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Выставление счета на выплату аванса 2
	Счёт на оплату аванса 2
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Назначение лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, и направление уведомления о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте, составленного по форме согласно приложению 13 к Контракту
	Уведомление о назначении лиц, ответственных на ремонтируемом объекте
	Подписание
	5 дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	3 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление информации об исполнении обязательств по договору (договорам), заключенному с субподрядчиком из числа СМП, СОНКО
	Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядчиком субподрядчику
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Направление результатов инженерных изысканий и (или) проектной документации на экспертизу
	Уведомление о результатах экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
	Подписание
	42 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы"
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Подтверждение принятия ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» документов, представленных для проведения государственной экспертизы
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Обеспечить вывоз и утилизацию отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, (ОССиГ) на специализированных объектах приема (переработки) ОССиГ, зарегистрированных в подсистеме Электронный талон ОССиГ РГИС Московской области
	Реестр погашенных талонов на приемку ОССиГ
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии погашенных талонов на приемку ОССиГ
	Подписание
	5 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Общестроительные и отделочные работы / Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Советский проспект, д.18 (ПИР и капитальный ремонт)
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Обеспечение гарантийных обязательств
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Исполнительная документация на предъявляемые к приемке работы, в том числе акты освидетельствования скрытых работ
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	2 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)"
	Заказчик

	
	Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект производства работ
	Подписание
	-10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Материалы фотофиксации
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	Оплата аванса
	Платёжное поручение с отметкой банка
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Оплата аванса 2
	Платёжное поручение с отметкой банка
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Оплата выполненных работ по проектированию
	Платёжное поручение с отметкой банка
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Оплата выполненных работ по строительству
	Платёжное поручение с отметкой банка
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	Передача брендбука по капитальному ремонту объектов образования
	Брендбук по капитальному ремонту объектов образования
	Подписание
	1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	1 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача информации о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта
	Информация о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль и авторский надзор (при необходимости) за капитальным ремонтом объекта
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача исходных данных и технической документации, необходимых для исполнения контракта по Акту, составленному по форме согласно приложению 7 к Контракту
	Акт приема-передачи документации по исполнению контракта
	Подписание
	1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Передача объекта капитального строительства Подрядчику для проведения капитального ремонта по Акту, составленному по форме согласно приложению 6 к Контракту
	Акт передачи объекта для проведения капитального ремонта
	Подписание
	1 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	1 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Подключить собственные транспортные средства, а также транспортные средства субподрядчиков, вывозящих мусор с территорий объектов капитального строительства к региональной навигационно-информационной системе Московской области (РНИС МО), с заключением соглашения на подключение транспортных средств с ГКУ «ЦБДД МО»
	Отчет о выполнении обязательства
	Подписание
	1 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание акта о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте
	Акт о начале выполнения работ по капитальному ремонту на объекте
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	0 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Подписание акта о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта (освобождение строительной площадки от временных построек и сооружений, строительной техники (оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество), строительного мусора и иных отходов)
	Акт о соответствии состояния объекта условиям Контракта при завершении работ по капитальному ремонту объекта
	Подписание
	3 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Привлечение субподрядчиков из числа СМП, СОНКО
	Копия договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенная подрядчиком
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Декларация о принадлежности субподрядчика к СМП, СОНКО, составленная в простой письменной форме, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО
	Подписание
	5 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	10 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Разработка дизайн-проекта оформления объекта образования
	Дизайн-проект оформления объекта образования
	Подписание
	10 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации
	Акт о приемке исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Рабочая документация в объеме, необходимом для выполнения работ и ввода в эксплуатацию, получившая все необходимые согласования, разрешения и заключения во всех службах, ведомствах и организациях
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии всех необходимых согласований, разрешений и заключений, полученных подрядчиком в отношении рабочей документации во всех службах, ведомствах и организациях
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Счёт-фактура (СЧФ), формат УПД, утвержденный приказом ФНС России
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	2 дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Заключение по результатам экспертизы
	Подписание
	2 раб. дн. от даты предоставления документа-основания "Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)"
	Заказчик

	
	Копии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости строительства
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проекты смет контракта, разработанные в соответствии с Приказом № 841/пр
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Проект графика выполнения строительно-монтажных работ
	Подписание
	2 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	Сдача объекта
	Отчет о привлеченных субподрядчиках
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ
	Подписание
	-7 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	0 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Исполнительная документация согласно подпункту 5.4.15 пункта 5.4 Контракта
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Согласование (без подписания)
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа (после согласования предыдущей стороной)
	Заказчик

	
	Акт о результатах реализации Контракта
	Подписание
	0 раб. дн. от даты подписания документа-основания "Акт приёмки объекта капитального строительства"
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	5 раб. дн. от даты получения документа
	Заказчик

	
	Акт приёмки объекта капитального строительства
	Подписание
	0 раб. дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик

	
	
	Подписание
	3 раб. дн. от даты получения документа
	Третья сторона

	
	
	Подписание
	2 раб. дн. от даты получения документа (после подписания предыдущей стороной)
	Заказчик

	Согласование Сметы контракта и Графика выполнения строительно-монтажных работ после окончания работ по проектированию
	Дополнительное соглашение о внесении изменений в Смету контракта и График выполнения строительно-монтажных работ
	Подписание
	2 раб. дн. от даты начала исполнения обязательства
	Заказчик

	
	
	Подписание
	1 раб. дн. от даты получения документа
	Подрядчик

	Согласование привлечения субподрядчика
	Решение о привлечении субподрядчика
	Подписание
	0 дн. от даты окончания исполнения обязательства
	Подрядчик




	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор
МКУ «Управление строительства»


_________________ В.М.Коротков
	Генеральный директор
ООО «Стройкомплект»


_________________ Судникович А.В.
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