Приложение №2 
к постановлению администрации
городского округа Кашира 
от 29.06.2022г. № 2090-па


2.  Порядок и сроки оплаты
Таблица 2.3
	№
	Наименование
	Аванс/Оплата
	Учёт неустойки
	Сумма, руб./%

	1. 
	Оплата выполненных работ по проектированию
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки *** 

	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства:15 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);

	1. 
	Оплата выполненных работ по строительству
	Оплата
	Оплата за вычетом неустойки *** 

	100% По фактическому объёму 

	1. 
	Срок исполнения обязательства:15 дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт о приёмке выполненных работ КС-2 (эл. формат Excel)» (Общестроительные и отделочные работы / Выполнение проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Советский проспект, д.18 (ПИР и капитальный ремонт));

	1. 
	Оплата аванса
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки *** 

	13 810 446,68 руб. 

	1. 
	Срок исполнения обязательства:10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса» (Выставление счета на выплату аванса);

	1. 
	Оплата аванса 2
	Аванс *
	Оплата за вычетом неустойки *** 

	20 715 670,03 руб. 

	1. 
	Срок исполнения обязательства:10 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Счёт на оплату аванса 2» (Выставление счета на выплату аванса 2);



* Если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, выплата аванса при исполнении контракта  не допускается.

 *** В случае начисления поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и при неудовлетворении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в добровольном порядке предусмотренных Контрактом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе производить оплату товаров (работ, услуг) за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).
	Заказчик:
	Подрядчик:

	Директор
МКУ «Управление строительства»


_________________ В.М.Коротков
	Генеральный директор
ООО «Стройкомплект»


_________________ Судникович А.В.
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2		Номер позиции плана-графика в ЕАСУЗ:558205-21

